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A 1 Installation de chantier F 1

A 2 Préparation de chantier dans le cadre de la charte qualité F 1

A 3 Constat d'Huissier F 1

A 4 Contrôle interne F 1

A 5 Signalisation de chantier F 1

A 6 Abattage d'arbres U PM

A 7 Barrierage et mise en sécurité du chantier avec cloture type HERAS F PM

A 8 Fourniture et pose de panneaux d'information U 1

A 9 Réalisation de sondages U 6

A 10 Recherche de réseaux existants :

A 10,1          - Amenée et repli du matériel et du personnel pour auscultation non intrusive F PM

A 10,2          - Amenée et repli du matériel et du personnel pour auscultation intrusive F PM

A 10,3          - Auscultation par méthode non intrusive (radar géologique) et relevé GPS M2 PM

A 10,4          - Réalisation de fouilles pour validation et calibration U PM

A 10,5          - Mise à jour du plan et rédaction du rapport d'auscultation F PM

A 11 Démolition d'ouvrages d'assainissement :

A 11,1          - Démolition de RV U 8

A 11,2          - Démolition des rpi existants U PM

A 11,3          - Dépose et évacuation des réseaux existants en amiante ciment

A 11,3                  * Diamètre de Ø100 mm à Ø300 mm (y compris branchements) ML

A 11,3                  * Enlèvement et destruction des déchets en amiante-ciment ML

A 11,4          - Dépose et évacuation de réseaux existants tout type et tout diamètre DN<500 mm ML 0

Démolition de chaussée

B 1 Découpe scie tout type de revêtement ML 260

B 2 Démolition de chaussée départementale M2 182

B

B

Travaux connexes

B 1 Rabattement de nappe ML 130

Tranchée

B 2 Terrassements pour pose de canalisations circulaires M3 447

B 7 Réalisation de blindage :

B 7,1          - par caisson pour profondeur <2,5m M2 559

B 7,2          - par caisson avec réhausse pour 2,5m < profondeur < 3,5m M2 25

B 8 Plus value pour longement de concessionnaires ML 182

B 9 Plus value pour difficulté d'exécution-croisement de concessionnaires U 18

Gestion des déblais

B 10 Evacuation des déblais M3 447
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N° NATURE DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX

UNITAIRES
TOTAL

A Aménagements du site - Travaux préparatoires

SOUS-TOTAL (A) : Aménagements du site - Travaux préparatoires

B Terrassements

SOUS-TOTAL (B) : Terrassements
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C 1 Consolidation du fond de fouille :

C 1,1          - Fourniture et mise en œuvre de cailloux calibrés dans le fuseau 20/40 (ép. 20cm) M3 PM

C 3
Fourniture et mise en oeuvre du lit de pose enveloppé dans un géotextile sable 0/5 B1, B3, D1, D2 ou D3 

(ép. 10cm)
M3 25

C 4 Enrobage (en sable 0/5 B1, B3, D1, D2 ou D3) de canalisation jusqu'à +20 cm au-dessus de l'extrados M3 102

C 5 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 M3 73

C 6 Fourniture et mise en œuvre de matériaux d'apport de type D1, D2 ou D3 pour remblai PIR et PSR M3 247

Canalisations

D 1 Fourniture et pose canalisations en PRV SN 10000 :

D 1,1          - DN 200 mm y compris manchons de raccordements ML 130

Regards de visite et regards de pied d'immeuble

D 2 Création regard de visite DN1000 U 5

D 3 Plus value au prix précédent si profondeur > 1,50m DM 22

D 4 Création  de boites de branchement PVC CR8 et raccordement au réseau principal F 18

Raccordement des réseaux

D 5 Piquage sur regard de visite :

D 5,2          - DN 200 mm U 1

F 1 Voie départementale catégorie T1 M2 260

F 2 Voie départementale catégorie T3 M2

F 3 Voie communale M2

F 4,00 Chemin en empierrement M2

F 1 Plan de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) F 1

 

D Assainissement

C Remblais des tranchées

SOUS-TOTAL (C) : Remblais de tranchées

SOUS-TOTAL (D) : Assainissement

TVA : 20,00%

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €TTC

SOUS-TOTAL (E) : Réfection des revêtements

F Plans et dossier de recolement

SOUS-TOTAL (F) : Plans et dossier de récolement

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €HT

E Réfection des revêtements
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